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Procédure Adaptée

Acte d'Engagement

Marché sur procédure adaptée passé en application
des articles L-2123-1 et R 2123-1 a R 2123-3 du code de la
commande publique

OBJET DU MARCHE :

Parc de la Murgiére

Création d’un terrain multi-sports

AUTORITE ADJUDICATRICE

Commune de MASSIEU, représentée par Monsieur le Maire

Personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 130 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 - Monsieur le Maire

COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS

M. le Trésorier Principal de la commune

Date du marché (Réservé pour la mention d'exemplaire unique du marchgé)

Montant TTC

Imputation

L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois précédent la remise des offres (mois m0).

Référence du marché :

Le présent document constitue le cadre de réponse a une consultation lancée suivant les dispositions des articles L-2123-1 et R
2123-1 a R 2123-3 du code de la commande publique.

Il définit les clauses rendues contractuelles par le représentant du pouvoir adjudicateur pour la réalisation des prestations.



ARTICLE | - CONTRACTANT

Marché a procédure adaptée conclu entre :

Maitrise de I'ouvrage - Pouvoir Adjudicateur :

Commune de Massieu
Mairie - Le Bourg - Parc de Murgiére - 38620 MASSIEU

et

Contractant ou contractants groupement conjoint et solidaire (1)

Je soussigné, Nous soussignés, (1)

Cotraitant 1

Nom et prénom :

- Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
- Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de :

Domicilié a :

ou

Ayant son siége
a:

Tel. : | | Fax:| |
Courriel :| |

N° d'identité d'établissement
(SIRET) :

N° d'inscription ~ au répertoire des métiers ou ~ au registre du commerce
et des sociétés :

Cotraitant 2

Nom et prénom :

-~ Agissant en mon nom personnel ou sous le nom de :
- Agissant pour le nom et le compte de la Société : (intitulé complet et forme juridique de la société)

Au capital de : | |
Domicilié a :

ou

Ayant son siége
a:

Tel. : | | Fax :| |

Courriel :| |

N° d'identité d'établissement
(SIRET) :

N° d'inscription ~ au répertoire des métiers ou ~ au registre du commerce
et des sociétés :

(1) rayer la mention inutile



aprés avoir :

e pris connaissance des pieces du marché et des documents qui y sont mentionnés ;

e produit les documents, certificats, attestations et déclarations visés aux articles L 2142-1, R 2143-
3 et R 2143-4 du code de la commande publique.

Nous engageons sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, a exécuter
les études dans les conditions ci-aprés définies.

L'offre ainsi présentée ne nous lie toutefois que si son acceptation nous est notifiée dans un délai de 120
jours a compter de la date limite de remise des offres.

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions Iégislatives et réglementaires pouvant
s'appliquer a ces prestations.

ARTICLE Il - OBJET DE LA COMMANDE - INTERVENANTS

2-1 - Objet de la commande

La présente commande concerne les travaux d’aménagement de terrain multi-sports.

- Décapage terre végétale

- Décaissement

- Pose de bordure en béton de type P

- Remblai

- Concassé 0/25

- Mise en ceuvre d’enrobés a chauds a la main

- Pose de cage multi-sports

- Pose d’un grillage surmonté d’'un filet pare ballon
- Mise en place terre véégtale.

Lieu(x) des travaux :

Parc de la Murgiére, située sur le territoire de la Commune de MASSIEU

2-2 - Intervenants

2-2 .1 - Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ceuvre des travaux est assurée par le représentant du pouvoir adjudicateur

2-2 .2 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées
dans un projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article 62 de 'ordonnance n° 2015 - 899 du
23 juillet 2015 et par les articles 133 a 137 du décret n° 2016 - 360 du 25 mars 2016, les déclarations et
attestations sur I'honneur du sous-traitant, identifiées a I'article X du présent document.

2-2 .3 - Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des
Travailleurs (SPS)

Les prestations, objet du présent marché, relévent du décret du 28 février 1992, n° 158-1922 ( code du
travail R237-1 et suivants ).



2-2 .4 - Autres intervenants

Sans objet

ARTICLE lll - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité,

3-1 - Pieces particuliéres:
+ Leprésent document et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives du représentant du pouvoir adjudicateur fait seul foi ;
+ Le bordereau des prix unitaires
¢+ Le détail estimatif des travaux ( DE)
+ Les plans des travaux
+ Le plan de situation des travaux.

3-2 - Pieces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il
est défini en page de garde du présent document.

Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux en
vigueur a la date de notification du présent contrat;

ARTICLE IV - PRIXET MODALITES DE PAIEMENT

4-1 Montant de la commande

Les travaux seront rémunérés par application de prix unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans
le bordereau des prix.

L’évaluation de I'ensemble des travaux, telle qu’elle résulte du détail estimatif est de :

Montant hors TVA :

TVA au taux de 20 % soit

Montant TVA incluse :

Arrété en lettres a




4-2 - Modalités de paiement :

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant
au crédit du compte ( joindre un RIB ou RIP ) :

Désignation du cocontractant Compte a créditer

N° de compte
Code banque
Code guichet

Cleé

4-2 .1 - Le calcul des demandes de paiement

En vertu de la liste des piéces justificatives de la Direction Générale de la Comptabilité Publiques relative
aux dépenses des collectivités publiques qui reprend les dispositions du CGCT dans sa version issue du
décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 :

+ ala fin des travaux, le titulaire remet le représentant au pouvoir adjudicateur. une demande de
paiement sous la forme d'une facture identifiée comme facture unigue, faisant ressortir les
quantités des prestations réalisées depuis le début des travaux, les prix du marché, voire le calcul
de l'actualisation si applicable, et les totaux correspondants en indiquant la montant de laTVA.

+ sile paiement doit s'effectuer sur la base d'au moins de 2 factures (situations), la derniere facture
(solde ou DGD) sera identifiéte comme la derniere demande de paiement aprés réalisation de
I'ensemble des travaux, reportera le contenu détaillé de I'ensemble des travaux réalisés et son
contenu fera ressortir la différence entre le montant de la demande de paiement du mois considéré
et celui de la (des) demande(s) précédente(s), en indiquant le montant de la TVA, de
I'actualisation des prix si applicable, du remboursement de I'avance forfaitaire sinécessaire.

Aprés vérification des calculs et du service fait, la facture est acceptée et visée par le pouvoir adjudicateur
pour en assurer le reglement.

En cas de divergence, la facture sera retournée au titulaire pour procéder aux rectifications et le délai de
paiement sera suspendu jusqu’a la réception d'une nouvelle facture conforme aux travaux réalisés,

En cas de contestation éventuelle, il pourra étre procédé, s'il y a lieu, au paiement d'un complément majoré
des intéréts moratoires;

Les factures, situations, solde ou DGD, établies sur papier a en-téte et comportant obligatoirement les
références du marché a procédure adaptée ainsi que les références bancaires du compte a créditer, seront
adressée en trois exemplaires al'adresse suivante :

Monsieur le Maire
Mairie - Le Bourg - Parc de Murgiére
38620 MASSIEU

Le délai global de paiement court a compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
+ Date de réception de la facture par le Pouvoir Adjudicateur.
+ Date d’établissement du constat de réception sans réserve pour le solde



4-2 .2 - Modalités de paiement des avances éventuelles, des demandes de paiement,
solde et indemnités - Intéréts moratoires

Le délai global de paiement des avances, demandes de paiement, solde et indemnités est fixé a :

30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires
au bénéfice du titulaire. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement principal la
plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.

4-3 - Variation dans les prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mo fixé en
page de garde du présent cahier des charges.

Les prix sont fermes actualisables . L'actualisation s'applique si un délai supérieur a trois mois s'écoule
entre la date de signature de la proposition de prix et la date fixée pour le commencement des travaux par
'ordre de service. Cette actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date
antérieure de trois mois a celle fixée pour le commencement des travaux.

L'actualisation des prix est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient donné par la formule
C =1d-3/10 dans laquelle :
Le mois "d" est le mois du début d’exécution des travaux tel que défini par 'ordre de service.

+ 10 est la valeur prise au mois zéro par l'index de référence | du marché Le mois zéro est le mois de
la proposition de prix du prestataire.

+ 1d-3 est la valeur prise au mois (d - 3) par l'index de référence | du marché sous réserve que le
mois "d" du début d'exécution des travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des travaux faisant |'objet
du marché est :

Index Désignation
TP 09 Pour le prix unitaire n° 9 du BPU
TP 08 Pour tous les autres prix du BPU

Ces index sont publiés :
sur le site internet de I'INSEE, au Bulletin Officiel du ministére en charge du calcul des index BTP ;

Les primes, pénalités, retenues et indemnités si elles ne sont pas forfaitaires, sont calculés sur le
montant des travaux réalisés avant actualisation.



4-4 - Clause de financement et de sQreté

4-4 1- Retenue de garantie

Sans objet

4-5 - Modalité de paiement direct

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte mensuel une attestation
indiquant la somme a régler par le représentant du pouvoir adjudicateur. a chaque sous-traitant concerné;
cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix prévue dans le contrat de sous-traitance et
inclut la TVA.

Le paiement direct des sous-traitants est obligatoire a partir de 600 euros HT.

4-6 - Modification des quantités des travaux, de sa nature ou du montant des
travaux
Si l'augmentation des travaux n'engendre pas une augmentation du montant total du marché, du délai

d'exécution ou la création de prix nouveau, la poursuite des travaux peut faire I'objet d'une d'une décision de
poursuivre.

Toutefois, dés lors que le montant des prestations a exécuter dépasse le montant initial du marché,
augmente le délai d'exécution (en dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3 du CCAG travaux) ou
créer un prix nouveau, la poursuite de la réalisation des travaux est subordonnée:

- a la conclusion d'un avenant conformément a I'article 65 de 'ordonnance n°® 2015-899 du 23
juillet 2015

ou

-a la passation d'un marché complémentaire dans les conditions de I'article 30 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 marchés publics.

ARTICLE V - DELAIS

5-1 - Délais de réalisation des travaux

Les travaux devront étre exécutés dans le délai de_45 jours

a compter de la date de commencement des travaux fixée dans l'ordre de service.

5-2 - Prolongation des délais d’exécution

Lorsqu’une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un ajournement de travaux décidé par la
personne responsable du marché ou encore un retard dans I'exécution d'opérations qui sont a la charge du
représentant du pouvoir adjudicateur., justifie une prolongation du délai d'exécution des travaux, l'importance
de la prolongation ou du report est débattue par le le représentant du pouvoir adjudicateur, avec
I'entrepreneur, puis elle est soumise a l'approbation du représentant du pouvoir adjudicateur, et la décision
prise par celle-ci est notifiée a I'entrepreneur par le représentant du pouvoir adjudicateur.

Dans les autres cas, elle fera I'objet d'un avenant notifié au titulaire par le représentant du pouvoir
adjudicateur.



5-3 - Pénalités en cas de retard

Le titulaire du marché est informé qu'en cas de retard sur le délai de réalisation des travaux et a condition
gue ce retard ne soit pas imputable au le représentant du pouvoir adjudicateur, il sera appliqué une pénalité
journaliere de cent euros hors taxe (100 € H.T.). Cette pénalité forfaitaire sera appliquée par jour calendaire
sans mise en demeure préalable dés lors que le représentant du pouvoir adjudicateur aura constaté ce
retard.

Si le retard sur la réalisation des prestations est supérieur a deux mois et a condition que ce retard ne soit
pas imputable au le représentant du pouvoir adjudicateur.ce dernier pourra mettre en demeure le titulaire de
réaliser les prestations prévues par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois
semaines. Si le titulaire n'a pas donné suite a cette mise en demeure, il est informé que le représentant du
pouvoir adjudicateur pourra résilier de plein droit le marché sans que le titulaire puisse réclamer une
quelconque indemnité.

ARTICLE VI - EXECUTION DES TRAVAUX

6-1 - Préparation des travaux

Il n’est pas prévu de période de préparation spécifique.

L’Ordre de Service de démarrage des travaux déterminera le début de la période effective des travaux. Cet
OS sera signifié au titulaire du marché dans un délai de 30 jours minimum aprés la notification du marché
L’entreprise devra suivre toutes les régles d’hygiene et de sécurité réglementaires applicables sur ce
chantier a compter de la notification du marché.

6-2 - Clauses techniques

Clauses définies dans le bordereau des prix unitaires ( BPU ) et les CCTG.

6-3 - Signalisation des chantiers a l'égard de la circulation publique et gestion du
chantier

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée par I'entreprise
du marché qui en aura la responsabilité pendant toute la durée des travaux y compris en dehors des phases
de chantier (notamment jusqu’a la fin de la réalisation du balayage du rejet des gravillons) sous le controle
du représentant du pouvoir adjudicateur.

Elle doit étre conforme a l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiere — Premiére Partie —
Généralités - définie par l'arrété du 07 juin 1977 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ainsi que livre I-
8éme partie : signalisation temporaire du 6 novembre 1992,

Le titulaire est tenu d'adapter cette signalisation dés que la situation du chantier se révele différente de celle
prévue a l'origine.

Le titulaire est tenu de maintenir la signalisation sur toute section abandonnée avant I'achévement des
travaux, les dépenses correspondantes ne sont remboursées au titulaire que si I'abandon provisoire du
chantier n'est pas prévu dans le programme d'exécution des travaux et est la conséquence d'une décision
du maitre d’ceuvre, du représentant du pouvoir adjudicateur ou résulte du cas de force majeure.

ARTICLE VIl - ACHEVEMENT DES PRESTATIONS

7-1 - Réception des travaux

L'achévement des travaux fait I'objet d'une décision de réception par le représentant du pouvoir adjudicateur
constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

La procédure de réception des travaux se fait selon les articles 41 et 42 du CCAG Travaux (Cahier des
Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux)



7-2 - Délais de garantie

7-2 .1 - Garanties contractuelles

Le délai de garantie est de 12 mois a compter de la date d'effet de la réception.

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur est tenu a une obligation dite "obligation de parfait achévement"
au titre de laquelle il doit remédier a tous les désordres signalés par le représentant du pouvoir adjudicateur
ou le maitre d’ceuvre, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le représentant du pouvoir
adjudicateur ou le maitre d’ceuvre ayant pour objet de remédier aux désordres signalés ne sont a la charge
de I'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de
l'usage ou de l'usure normale.

7-2 .2 - Responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et
2270 du Code Civil

Le point de départ des responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du
code civil est fixé a la date d'effet de la réception.

7-3 - Documents fournis apres exécution

La liste des documents a remettre au représentant du pouvoir adjudicateur. aprés exécution des prestations
est fixée comme suit :

+ La fourniture des bons de livraison des enrobés

Ces documents font partie intégrale des prestations. La réception compléte des travaux ne saurait
étre arrétée en I’'absence de ces documents

ARTICLE VIl - REGLEMENT DES DIFFERENTS ET DES LITIGES

Tribunal administratif de GRENOBLE, 2 Place de Verdun, 38000 Grenoble
Tel :04 76 42 90 00

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours

+ Référé pré contractuel: depuis le début de la procédure de passation jusqu’a la signature du contrat
(article L551-1 du Code de Justice Administrative ) ;

+ Recours contractuel pour excés de pouvoir: dans un délai de 2 mois a compter de la notification de
la décision de rejet ( articles R421-1 a R421-3 du Code de Justice Administrative );

+ Recours de plein contentieux: dans un délai de 2 mois a compter de I'accomplissement des mesures
de publicité concernant I'attribution du marché.

ARTICLE IX - DISPOSITIONS GENERALES

9-1 - Mesure d’ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et reglements relatives a la protection de la main
d’ceuvre et aux conditions du travail.



9-2 - Assurances

A. Responsabilité

D'une facon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et
normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil.

B. Assurance de responsabilité civile pendant et aprés travaux

Les titulaires et, leurs sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le représentant du pouvoir
adjudicateur., a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de I'opération en
cours de réalisation ou aprés sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait de I'opération.

Pour justifier 'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du
marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants,
répondant aux mémes conditions de garantie. lls doivent adresser ces attestations au représentant du
pouvoir adjudicateur. au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur
mission. Sur simple demande le représentant du pouvoir adjudicateur., les titulaires doivent justifier & tout
moment du paiement de leurs primes ainsi que de celles de leurs sous-traitants.

ARTICLE X - DECLARATIONS ET ATTESTATIONS SUR L’HONNEUR

Le titulaire déclare sur I’honneur:

+ ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des
infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 a 313-3, 314-1 a 314-3, 324-1 a 324-
6, 413-9 a 413-12, 421-1 a 421-2-3, au deuxiéme alinéa de l'article 421-5, a l'article 433-1, au
second alinéa de l'article 433-2, au huitiéeme alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article
434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 a 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code
pénal, a l'article 1741 du code général des impbts et aux articles L. 2339-2 a L. 2339-4, L. 2339-9, L.
2339-11-1 a L. 2339-11-3 du code de la défense, ou pour une infraction de méme nature dans un
autre Etat de 'Union européenne ;

+ ne pas étre exclu des marchés publics, a titre de peine principale ou complémentaire prononcée par
le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ;

Lutte contre le travail illégal

+ ne pas avoir fait I'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du
casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L.
8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de méme
nature dans un autre Etat de 'Union européenne;

¢ pour les contrats administratifs, ne pas faire 'objet d'une mesure d’exclusion ordonnée par le préfet,
en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travalil;

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimilés

+ pour les marchés publics et accords-cadres soumis au code des marchés publics, étre en regle, au
cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au
regard des articles L. 5212-1 & L. 5212-11 du code du travail concernant I'emploi des travailleurs
handicapés;



Liguidation judiciaire

+ ne pas étre soumis a la procédure de liquidation judiciaire prévue a l'article L. 640-1 du code de
commerce, ne pas étre en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 a L. 653-8
du méme code, et ne pas faire I'objet d’'une procédure équivalente régie par un droit étranger;

Redressement judiciaire

+ ne pas étre admis a la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code
de commerce ou a une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d’'une
habilitation a poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de
I'accord-cadre ;

Situation fiscale et sociale

+ avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matiére fiscale et sociale et acquitté les
implts et cotisations exigibles a cette date, ou s’étre acquitté spontanément de ces impdts et
cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément
avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du
recouvrement .

+  Que les renseignements fournis en annexe du présent document sont exacts.
+ Les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens et références).
+ L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a l'article IX ci-avant.

PARTIE RESERVEE A L’(AUX) OPERATEUR(S) ECONOMIQUE(S)

La signature du présent Cahier des Clauses Particuliéres valant Acte d’Engagement vaut signature et
acceptation des documents suivants :

- Le Bordereau des Prix Unitaires ( BPU ) et Détail Estimatif ( DE).

Fait en un seul original

a ,le
Le(s) prestataire(s),

Lu et approuvé




a Massieu , le

Monsieur le Maire,

Roland BESSON

NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en
la remise d’une photocopie du marché au titulaire. Cette remise peut étre opérée par lettre
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre l'avis de réception
postal, daté et signé par le titulaire. En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule
ci-dessous

Recu notification de la commande.
Le titulaire,

Q-
o)




