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Commune de MASSIEU

Parc de la Murgière

Création d’un terrain multi-sports 

Détail estimatif des travaux

DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX U QUANTITES

1 Installation de chantier Ft 1,00

B TERRAIN MULTI SPORTS

2 Décapage terre végétale m² 485,00
3 Décaissement m³ 120,00
4 Mise en forme et  compactage fond de forme + géotextile m² 485,00
5 Remblai m³ 170,00
6 Bordure en béton type P ml 90,00
7 Concassé 0/25 m³ 25,00
8 Imprégnation - Emulsion + gravillon m² 420,00
9 Béton bitumineux 0/10 à la main t 54,00
10 Cage multi sports u 2,00
11 Marquage peinture Ft 1,00
12 Terre végétale pour épaulement latéral m² 150,00

S/TOTAL B

N° 
PRIX

PRIX 
UNITAIRES

DEPENSES 
PARTIELLES

DEPENSES 
TOTALES

Surface plate forme  : 28 x 15 m  = 420 m²
Surface aire de jeux  : 25 x 12 m
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DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX U QUANTITES

C DIVERS

13 Filet pare ballon avec partie inférieure grillage – Ht 2 + 3 mètres ml 20,00
14 Bancs en bois u 4,00
15 Poubelles u 2,00

S/TOTAL C

MONTANT TOTAL H.T.
MONTANT T.V.A. 20 %

MONTANT TOTAL TTC     

à                                                  Le

l’entrepreneur

N° 
PRIX

PRIX 
UNITAIRES

DEPENSES 
PARTIELLES

DEPENSES 
TOTALES
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