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Commune de MASSIEU

Parc de la Murgiére
Création d’un terrain multi-sports

Détail estimatif des travaux

N° PRIX DEPENSES DEPENSES
PRIX DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX U QUANTITES UNITAIRES PARTIELLES TOTALES
1 Installation de chantier Ft 1,00

B |TERRAIN MULTI SPORTS

Surface plate forme : 28 x 15 m =420 m?
Surface aire de jeux :25x12m

2 |Décapage terre végétale m? 485,00
3 |Décaissement m?3 120,00
4 |Mise en forme et compactage fond de forme + géotextile m? 485,00
5 |Remblai m3 170,00
6 |Bordure en béton type P mi 90,00
7 |Concassé 0/25 m?3 25,00
8 |Imprégnation - Emulsion + gravillon m? 420,00
9 |Béton bitumineux 0/10 a la main t 54,00
10 |Cage multi sports u 2,00
11 [Marquage peinture Ft 1,00
12 [Terre végétale pour épaulement latéral m? 150,00

S/ITOTAL B
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NO

PRIX DEPENSES DEPENSES
PRIX DESIGNATION DE LA NATURE DES TRAVAUX U QUANTITES UNITAIRES PARTIELLES TOTALES
C |DIVERS
13 [Filet pare ballon avec partie inférieure grillage — Ht 2 + 3 métres mi 20,00
14 |Bancs en bois u 4,00
15 |Poubelles u 2,00

S/ITOTAL C

MONTANT TOTAL H.T.
MONTANT T.V.A. 20 %

MONTANT TOTAL TTC

a Le
I'entrepreneur
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	Estimation sol souple

